ADRA

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES - 03 lots

TRAVAUX DE REHABILITATION DES FORAGES ET CONSTRUCTION D’UNE
AIRE D’ASSAINISSEMENT
EQUIPEE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE VERGNET HPV60.

DANS LES COMMUNES : Ankilimivory — Maniry - Vohitany

Financement : USAID / BHA

Référence : DIP 2.1/AON 007/2024-WASH WATER SUPPLY- ADRA AINA2023-
FY2025-Q1



Le projet d’urgence « AINA EMERGENCY Relief 2023 », financé par I’'USAID/BHA, est mis
en ceuvre dans le district ’AMPANIHY pour une duréee de 27 mois. Son objectif est de répondre
aux besoins humanitaires immédiats et contribuer a la réduction de I'insécurité alimentaire dans
le Grand Sud de Madagascar en fournissant une assistance alimentaire, un soutien agricole et
des interventions en eau, assainissement et hygiéne a 10 000 ménages vulnérables (60 000
personnes) du district d'Ampanihy, touché par une sécheresse prolongée.

Dans cette optique, le projet AINA 2023 lance un appel d’offres pour les travaux de

réhabilitation des forages et la construction d’une aire d’assainissement équipée d’un systéme
de pompage a motricité humaine de six (06) points d’eau dont :

- UN (01) forage a réhabiliter dans la commune Ankilimivory

- UN (01) forage a réhabiliter dans la Commune Maniry ;

- QUATRE (04) forages a réhabiliter dans la commune Vohitany ;

Le démarrage des travaux étant sous réserve d’approbation du bailleur.
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PARTIE I. LES CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES

1. GENERALITES

1.1. Objet de I'appel d'offres
1.1.1. Le présent Appel d'Offres a pour objet I'exécution, pour le compte du Maitre
d'Ouvrage Délégué et selon les conditions du contrat et les prescriptions techniques détaillées

respectivement aux parties 1 et 111 du présent dossier d’appel d’offres, des travaux suivants :
Les points d’eau a construire et la localisation des sites.
Les sites des forages a réhabiliter.

Description sommaire des travaux :

. Latitude Longitude
Intervention ()

Réhabilitation de
forage hors

Tsirara service, aire

d'assainissement

Ambatolahy

1 Ankilimivory Centre 24° 27" 31.6" |45°04'18.6"

Lotl Réhabilitation de

forage hors
service, aire
d'assainissement
Réhabilitation de
forage hors
service, aire
d'assainissement
Réhabilitation de

2 Maniry Maniry Centre | Maniry Sud 24° 31'17.8" |44° 48" 44.5"

3 Ambatofotsy I | Ankilivola 01 24° 07'59.1" | 44° 40" 39.2"

Lot2| Vohitany

4 Vohitany | Ambatomainty fora_ge ho_rs 24°09'12.9" | 44° 44" 58.0"
Centre Antanambe service, aire
d'assainissement
Réhabilitation de
5 Bevahy Haut | Centre forage hors | 1o 0493 6+ | 44° 47" 55,2
service, aire
) d'assainissement
Vohitan ONCRTTYIT
HeiEe onitany Réhabilitation de
6 Betaratse | ~ontre forage hors | /0 13137 g | 440 50" 21,17
Centre service, aire

d'assainissement

Les démarches de la réhabilitation des forages et aire d’assainissement consistent en :



» Travaux préparatoires ;

e Terrassement ;

o Travaux en infrastructure ;

» Travaux en superstructure ;

o Cléture, sécurité et puisard ;

» Développent, soufflage et mesure de débit

« Fourniture et pose pompe a motricité humaine-Vergnet HPV60 ;

1.2. Définition des termes

Les précisions suivantes sont apportées aux termes rencontrés dans le présent marché :

1.2.1. Le Maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage est la commune impliquée avec un représentant servant d'interlocuteur dans la

région de mise en ceuvre du sous-projet.

1.2.2. Le Maitre d'Ouvrage Délégué
Le Maitre d'Ouvrage Délégué est le Ministére de I'Eau, de 1’ Assainissement et de I’Hygiéne.

1.2.3. Le Maitre d'GEuvre

Le Maitre d'(Euvre désigne le projet AINA 2023, représenté par le Directeur National d’ADRA
Madagascar.

I est représenté sur le chantier par un controleur des travaux, qui est un employé du Maitre d'Euvre.
Le contrdleur des travaux assurera au nom du Maitre d'Euvre, les responsabilités du controle

journalier technique et administratif des travaux.
1.2.4. Le Maitre d'Euvre Délégué ;

La personne chargée de 1’étude technique au sein du projet AINA 2023 qui s’occupe entre autres,
de la définition, de la structuration et de la coordination compléte de la réalisation et dans la mise en

place et le suivi des missions de tous types nécessaires au parfait aboutissement de lI'ouvrage.

- L'Entrepreneur



Le terme Entrepreneur désigne I'entreprise a qui est confiée la réalisation du projet.

- Le Contrat ou le Marché

Le document identifi¢é comme "contrat” ou "marché" est signé entre ADRA Madagascar et

I'Entrepreneur pour I'exécution des travaux du présent projet.

1.2. Les entreprises autorisées a soumissionner
Sont autorisées a participer au present Appel d'Offres toute entreprise légalement constituée, en
mesure de remplir les conditions d’attributions de marches selon les lois en vigueur au moment de

la publication.

1.3. Visite des lieux
La visite des lieux est obligatoire, en présence de représentants des bénéficiaires, de 1’autorité locale
ou du maitre d’ceuvre délégué avec les entrepreneurs souhaitant participer au présent appel d’offres.
Les frais de déplacement, tels que indemnités, carburant, frais de voyages, honoraires ou salaires
etc. seront a la charge exclusive des soumissionnaires.

Les visites de lieux suivent le calendrier ci-apres : 20 au 27 novembre 2024



Point de
départ et
rendez vous

Date
Type d’ intervention de
visite

No
Site tot

Commune Hameau

Fokontany

Réhabilitation des forages
et construction d’une aire | ™~ | Chef-lieu de
. Ambatolahy , .. =
1 Ankilimivory Tsirara Centre d’assainissement 2 | laCommune
équipée de pompe a ~ | Ankilimivory
motricité humaine
Lotl PP
Réhabilitation des forages
et construction d’une aire © Chef-lieu de
2 Maniry Maniry Centre | Maniry Sud d’assainissement 2 | laCommune
équipée de pompe a - Maniry
motricité humaine
Réhabilitation des forages
et construction d’une aire N Chef-lieu de
3 Vohitany Ambatofotsy I | Ankilivola 01 d’assainissement 32 | laCommune
équipée de pompe a i VVohitany
motricité humaine
Lot2 PRIV
Réhabilitation des forages
. . et construction d’une aire | o | Chef-lieu de
4 Vohitany Vohitany Ambatomainty d’assainissement S la Commune
Centre Antanambe L \ S .
équipée de pompe a Vohitany
motricité humaine
Réhabilitation des forages
et construction d’une aire
5 \ohitany Bevahy Haut Centre d’assainissement
équipée de pompe a i
motricité humaine — | Chef-lieu de
NI 3 la Commune
Rehabllltathn des forages S Vohitany
et construction d’une aire
. Betaratse R ..
6 \ohitany Centre d’assainissement
Centre o s
équipée de pompe a
motricité humaine

v" Jour 01

v" Jour 02

v" Jour 03

v" Jour 06

v" Jour 07

7

: Mardi 26 novembre 2024 - Chef-lieu de la Commune Maniry a 09 :00h (01 site)

: Mercredi 20 novembre 2024 - Chef-lieu de la Commune Vohitany a 09 :00h (02 sites)
: Jeudi 21 novembre 2024 - Chef-lieu de la Commune Vohitany a 09 :00h (01 site)

: Vendredi 22 novembre 2024 - Chef-lieu de la Commune Vohitany a 09 :00h (01 site)

: Mercredi 27 novembre 2024 Chef-lieu de la Commune Ankilimivory a 09:00h (01 site)




L’original du proces-verbal de visite des lieux est a fournir dans 1’offre. L’absence du certificat de

visite des lieux entraine la nullité de I’ offre.



1.4. Soumission
Le soumissionnaire peut soumissionner sur la totalité des lots dans les localités dont il est invité a
soumettre. Chaque soumissionnaire présentera séparément une seule offre par lot. Chaque lot est

indivisible mais le soumissionnaire peut soumettre un ou plusieurs lots.

1.5. Codt de la soumission
Le soumissionnaire assumera la totalité des codts associés a la préparation et a la présentation de

I’offre et le Maitre d'(Euvre ne sera en aucun cas responsable ni tenu de couvrir ces frais.



2. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

2.1. Composition du dossier d’appel d’offres

Le dossier d’appel d’offres comprend les documents figurant dans la liste ci-dessous ainsi que les
addendas publiés conformément a la Clause 2.2.3 :

PARTIE I Les conditions de I’ Appel d’Offres
PARTIE Il Moyens humains et matériels exigés par le dossier d’appel d’offres
PARTIE Il Les différents formulaires a remplir par les soumissionnaires :

- Soumission

- Liste du personnel
- Liste des matériels et outillages

- Planning d’exécution et d’approvisionnement

PARTIE IV Conditions et formulaires du contrat

PARTIE V Les prescriptions techniques, y compris les plans et les dessins
PARTIE VI Le bordereau des prix unitaires et devis quantitatif et estimatif de référence
ANNEXE L’ensemble des annexes du présent dossier d’appel d’offres.
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2.2. Eclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres
- Un soumissionnaire éventuel qui désire des éclaircissements sur le dossier d’appel
d’offres peut en faire la demande par écrit a I’adresse du projet. Le projet répondra par écrit a toute
demande d’éclaircissement a condition que la demande soit recue 5 jours avant la date limite de
dépdt des soumissions. Une copie de la réponse du projet indiquant la question posée mais sans en
indiquer 1’auteur, sera adressé a tous les acquéreurs du dossier d’appel d’offres.
- Toute demande d’éclaircissement sera envoyeée par courrier électronique aux

adresses suivantes : rudy.andrianaivo@adra.mg ; andrianiaina.andriamanday@adra.mg et en copie

hasina.zefaniarintsalama@adra.mqg; vonjiarivony.rakotonirina@adra.mg

2.3. Amendements apportés au dossier d’appel d’offres

- Avant la date limite de dépdt des soumissions, le maitre d’ceuvre délégué pourra
amender le dossier d’appel d’offres en publiant des addendas par la méme voie que la publication
du présent dossier d’appel d’offres.

- Tout addendum ainsi publié fera partie du dossier d’appel d’offres et sera
communiqué par écrit a tous les acqueéreurs du dossier d’appel d’offres. Les soumissionnaires feront
parvenir au projet un accusé de réception écrit pour chaque addendum.

- Afin de donner aux soumissionnaires un délai raisonnable permettant de prendre en
compte un addendum dans leur soumission, le maitre d’ceuvre délégué doit, le cas échéant, reporter

la date limite de dépdt des offres.

3. PREPARATION DES OFFRES

3.1. Composition de I’offre
L’offre comprendra obligatoirement les documents ci-dessous, ddment signés par le

soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’un formulaire a remplir :
Au titre du dossier administratif général :

- Une lettre attestant des qualités et des pouvoirs du signataire de I'offre
- Le certificat de résidence du signataire de I'offre
- Le quitus fiscal pour I'année en cours

- Les copies certifiées conformes de la Carte d'Immatriculation & jour.
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- Le Relevé d'ldentité Bancaire (RIB) de I'entreprise

- Une déclaration des expériences de Il'entreprise pour les cing derniéres années

incluant les justificatifs de bonne fin.

Au titre du dossier technique et financier :

- La soumission (suivant le format indiqué au Chapitre 111)
- La caution de soumission, conformément a la Clause 13

- Le bordereau des prix unitaires et le devis quantitatif et estimatif (conformément au
Chapitre VI)

- Le certificat de visite des lieux original (suivant le format indiqué au Chapitre I11)

- Liste et fonction du personnel cadre affecté a I’exécution du contrat (suivant le format

indiqué au Chapitre IlI), incluant toute justification certifiée des qualifications et expériences

(diplomes, attestation, ...).
- Liste des matériels et outillages (suivant le format indiqué au Chapitre 111)

- Le planning d’exécution des travaux assorti du planning d’approvisionnement

3.2. Prix de la soumission
- L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que son offre sera impérativement
calculée sur la base du devis quantitatif du dossier d’appel d’offres. Il est en outre expressément
indiqué que le prix global estimé des travaux dans le dossier d’appel d’offres est donné a titre

d’information et il lui appartient de bien calculer ses cofits pour faire son offre.
- Le montant de sa soumission sera obtenu par application de ses propres prix unitaires
aux quantités.

- Tous les droits, taxes et autres redevances qu’il appartient au soumissionnaire de
payer en vertu du contrat, ou pour une autre raison, seront inclus dans les prix unitaires et le prix

total de I’offre présentée par le soumissionnaire.

- Les prix unitaires inscrits sont fermes et non susceptibles de révision.

3.3. Dureée de validité de la soumission
- Les offres resteront valables et irrévocables pendant 90 jours a compter de la date

limite fixée pour la remise des offres.
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- Les conditions et les prix stipulés aux documents d'offres ne pourront donc pas étre

modifiés durant cette période de 90 jours.

- Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait étre demandé aux
soumissionnaires de prolonger la période de validité pour une durée determinée. Cette demande et
les réponses des soumissionnaires se feront par écrit. Un soumissionnaire peut refuser d’accepter la
requéte sans conséquence sur la soumission. Un soumissionnaire qui a accepté la requéte ne pourra

pas demander et ne sera pas autorisé a modifier son offre.

3.4. Variantes
Le soumissionnaire n'est pas autorisé a proposer des variantes techniques aux concepts décrits dans

les prescriptions techniques.

3.5. Format et signature de la soumission
- La langue de I’offre est le francais
- Le soumissionnaire établira des documents en version électronique constitutifs de

I'offre indiqués a la clause 3.1 en version électronique verrouillés par un mot de passe.

- Les offres seront exprimées en Ariary (Ar) qui sera également la monnaie de

paiement, inscrites en chiffres et en lettres.

- Il est enfin rappelé que certains documents ou renseignements demandeés au titre de
la soumission seront rendus contractuels lors de la passation du contrat. Leur établissement doit étre
soigné.

- Erreurs, omissions ou imprécisions dans les documents d’offres: Les
soumissionnaires devront apporter le plus grand soin & I'examen des piéces du dossier d’appel
d’offres. 1ls ne pourront en aucun cas se prévaloir d'erreurs, d'omissions ou d'imprécisions qu'ils

auraient commises dans leur soumission.
4. DEPOT DES DOSSIERS DE SOUMISSIONS

4.1. Date limite de dép0t des soumissions
- Les dossiers de soumission électroniques verrouillés par un mot de passe devront

parvenir a I’adresse procurement@adra.mg au plus tard le 29 novembre 2024 a 09:30minutes.

Les mots de passe correspondants devront étre envoyé au méme moment et UNIQUEMENT a

I’adresse rapport@adra.mg
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La mention de ’offre choisie avec la référence et le nom de I’entreprise soumissionnaire ainsi que le numéro du lot,

seront indiqués dans ’OBJET de I’email.
Toute offre non verrouillée sera irrecevable.

Aucune copie papier ne sera recevable dans aucun des bureaux ADRA.

- La date limite de dép6t des soumissions pourra étre reportée en publiant un
amendement. Dans ce cas, tous les droits et obligations des soumissionnaires précédemment régis
par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

- Toute soumission regue aprés la date et ’heure limite de remise des soumissions ne

sera pas considérée.
5. OUVERTURE ET EVALUATION DES DOSSIERS DE SOUMISSION

5.1. Ouverture des dossiers de soumission

- L'ouverture des offres électroniques aura lieu au bureau national d’ADRA, En Face
EPP Ambatomaro — Antananarivo. Elle sera effectuée par la commission d'ouverture des offres.

- Les offres électroniques recevables seront traitées par le comité d’ouverture au
niveau du projet AINA 2023 et ADRA Madagascar. Les membres du dit comité constatent
uniquement 1’état des offres regues, la présence ou non des pieces requises dans le DAO. Aucune
offre n’est écartée a la séance d’ouverture, excepté les offres hors délai. Le nom de chaque
soumissionnaire, le montant de chaque offre et la présence ou I'absence des documents constitutifs
de I'offre seront consignés au procés-verbal de la séance.

- La commission d'ouverture des offres procéde a 1’ouverture, Vérifie que les
documents sont codés et que les offres recues sont conformes aux clauses administratives de I'appel
d'offres et informe les parties présentes des noms des soumissionnaires et des montants des offres.

Cette séance est sanctionnée par un procés-verbal signé par les parties présentes.

- La commission d'ouverture des offres ne pourra pas statuer sur la conformité ou la
non-conformité des offres lors de cette séance sauf sur les dossiers déposés apres la date limite et

heure limite de dép6t des offres qui seront rejetés.

5.2. Eclaircissements
Afin d’aider a examiner, évaluer et comparer les soumissions, il pourra étre demandé aux
soumissionnaires des éclaircissements sur leurs soumissions. Les demandes d’éclaircissement et les

réponses a celles-ci devront étre présentées par écrit mais aucun changement de prix ou sur le
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contenu de la Ssoumission ne sera demandé, offert ni autorisé, si ce n’est pour confirmer les
corrections apportées aux erreurs de calcul découvertes lors de [’évaluation des dossiers

conformément a la Clause 2.2.1.

5.3. Examen des soumissions et décision de conformité
- Avant de procéder a I’évaluation détaillée des soumissions, il sera vérifié si chaque dossier

de soumission :
e A été diment signé
e Est essentiellement conforme aux conditions énoncées dans le dossier d’appel d’offres.

- Une soumission conforme pour I’essentiel est une soumission qui satisfait a tous les termes,
conditions et spécifications du dossier d’appel d’offres, sans différence significative ni réserve. Une

différence ou une réserve est dite significative si elle :
e Affecte d’une maniére fondamentale 1’étendue, la qualité ou le résultat des travaux ;

e Limite de maniére fondamentale, contraire au dossier d’appel d’offres, les droits du Maitre

d’CEuvre ou les obligations du soumissionnaire consignés dans le contrat.

- Les offres pourront étre rejetées pour non-conformité au dossier d’appel d’offres, pour les

causes suivantes :
e Offre non préparée conformément a la clause 3.1
e Offre non présentée d’aprés le modeéle fourni et/ou modification du modele ;
e Offre ou autre piéce importante non signée ;
e Si le soumissionnaire remet sous le méme nom ou des noms différents plusieurs offres ;

e Si la soumission est déposée apres I’heure indiquée a I’article 4.1 des présentes instructions

e Toutes les offres peuvent étre rejetées s’il existe une preuve de collusion entre une partie ou

I’ensemble des soumissionnaires.

e Si le soumissionnaire impose certaines conditions de base ou des réserves notables, en

particulier un délai supérieur au délai maximum indiqué dans le dossier d’appel d’offres ;

e Si les moyens humains et/ou matériels proposes sont inférieurs a ceux requis par le présent

dossier d’appel d’offres.
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- Si une soumission n’est pas conforme pour 1’essentiel, elle sera rejetée et ne pourra pas étre
admise ultérieurement méme apres correction ou suppression de la différence ou de la réserve non

conforme.

5.4. Correction des erreurs

- Les soumissions jugées conformes pour I’essentiel feront 1’objet de vérification afin
de détecter les erreurs de calcul. Dans le cas ou des erreurs matérielles seraient constatées dans les
calculs du Bordereau de Prix Unitaires et du Devis Quantitatif et Estimatif, celles-ci seront corrigées
sur la base des prix unitaires exprimés en toutes lettres et les quantités inscrites dans le dossier
d’appel d’offres. Le montant ainsi corrigé de la soumission aura force d'obligation pour le
soumissionnaire. Si le soumissionnaire n’accepte pas les corrections d’erreurs, son offre sera écartee.

- Le montant figurant dans la soumission sera ajusté conformément a la procédure
décrite ci-dessus afin de corriger les erreurs et, avec ’accord du soumissionnaire, le montant corrigé
devra étre accepté par celui-ci. Si le soumissionnaire n’accepte pas le montant corrigé, sa Soumission

sera rejetée

5.5. Analyse, Evaluation et comparaison des soumissions

- Une commission au sein de I’ADRA procédera a I’analyse, 1’évaluation et au
classement des offres avant d’attribuer le marché aux soumissionnaires les mieux disant.

- Le résultat de I'appel d'Offres ne deviendra définitif qu'apres vérification détaillée par
la Commission d'Examen des Offres :

o De la conformité des documents présentés par rapport aux différents formulaires
présentés au Chapitre 111 et de leur et exhaustivité par rapport a la clause 3.1;

o De la conformité des offres par rapport aux conditions du Dossier d’ Appel d’offres

) Des calculs du Bordereau des Prix Unitaires et du Devis Quantitatif et Estimatif. Les
erreurs seront corrigées conformément a la clause 5.4.

- En cas de discordance entre les documents présentés et les modéles du dossier

d’appel d’offres, ces derniers seront les seuls considérés comme valables.

5.6. Attribution du contrat
- Le soumissionnaire qui présentera I'offre la mieux disante et qui aura satisfait aux

dispositions des différentes clauses et a toutes les conditions de conformité au dossier d’appel
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d’offres conformément a la Clause 3.1 sera désigné adjudicataire du contrat. Une lettre de
notification lui sera adressée par le maitre d'ccuvre delégué.

- Le maitre d’ceuvre délégué n’est pas tenu d’informer les autres soumissionnaires

- Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute offre, d'annuler la
procédure d'appel d'offres et d'écarter toutes les offres, a un moment quelconque avant I'attribution
du marche, sans, de ce fait, encourir une responsabilité quelconque vis-a-vis du ou des candidats

affectés, ni étre tenu d'informer le ou les candidats affectés des raisons de sa décision.

5.7. Notification
Une lettre de notification sera adressée par le Maitre d’ccuvre a I’Entreprise adjudicataire. Cette

décision est sans appel.

- Les deux parties procéderont ensuite a la signature du contrat dont le modeéle est
donné en annexe.

- Une retenue de garantie de 10% sera constituée par retenue sur chaque facture de
I’Entreprise. Cette retenue sera remboursée au Titulaire lors de la levée des réserves a la Réception
définitive selon la clause 5.8

- En cas de défaillance de I'entreprise a fournir cette caution dans le délai prescrit, le
marché sera attribué a la deuxieme entreprise sur la liste, et ainsi de suite. Passé ce délai de 10 jours

dans le cas d’une incapacité de 1I’Entreprise, la notification est annulée d’office.

5.8. Retenue de garantie
- La retenue de garantie est constituée a partir de la retenue sur chaque facture
présentée par I’entreprise d’un montant qui correspond a dix pour cent (10%) du montant du contrat
des travaux.
- La totalité de cette retenue de garantie sera libérée apres levée des réserves lors de la

Réception Définitive des travaux, qui est de trois (03) mois apres la réception provisoire des travaux.
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PARTIE Il. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS EXIGES PAR LE DOSSIER D’APPEL
D’OFFRES

1. LISTE DU PERSONNEL MINIMAL EXIGE PAR LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

FONCTION
OCCUPEE

QUALIFICATIONS/FORMATION,

ANNEES D’EXPERIENCE OU SPECIALITE

Hydrogéologue

Conducteur de
travaux

Magasiniers

Chef de chantier

Chef d’équipe

Cette liste n’est pas
exhaustive

2. LISTE DES MATERIELS ET OUTILLAGES EXIGES PAR LE DOSSIER D’APPEL
D’OFFRES :

LISTE MINIMALE ET LES

DESIGNATIONS CARACTERISTIQUES INDICATIVES

Compresseur pour air lift

Sonde piézométrique

Pompe immergée

Groupe électrogéne

Lot d’outillage en génie civil

Moule de confection des buses

Cette liste n’est pas exhaustive
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PARTIE I11. LES DIFFERENTS FORMULAIRES A REMPLIR PAR LES SOUMISSIONNAIRES

1.

MODELES DES FORMULAIRES POUR LES OFFRES TECHNIQUES

T1. PAPIERS ADMINISTRATIFS

Une note justifiant la qualité et le pouvoir du signataire de la soumission accompagnée de :

1.1. En cas de groupement d’entreprises, 1’acte constitutif du groupement avec indication du
chef de file

1.2. Autres pieces justifiant la qualité et pouvoir du signataire

Une copie certifiée conforme a l'original de la carte statistique

Une copie certifiée conforme a l'original de la carte fiscale de I'année en cours, valide durant la

période des travaux.

Un certificat de non-faillite délivré par le Tribunal de Commerce daté deux (02) mois avant la

date limite de remise des offres.
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T2. MODELE DE LETTRE D’ENGAGEMENT

[En-téte de I’entreprise]

Apres avoir pris connaissance des Termes du dossier d’appel d’offres, d’une part et avoir effectué une
visite de lieu des sites des travaux d’autre part, afin d’en connaitre exactement leurs natures, leurs
nombres, leurs dimensions et leurs emplacements, nous nous engageons a exécuter tous les travaux
indispensables au complet achévement de la construction conformément a 1’offre financiére jointe

sans exception ni réserve.

Le Soumissionnaire
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T3. LISTE DU MATERIEL ET DE L'OUTILLAGE

Le soumissionnaire donnera la liste compléte, avec toutes les piéces justificatives des matériels et des

outillages qu'il mettra en place pour I'exécution des travaux qui font l'objet de ce dossier de

consultation en conformité avec le modéle de planning d'exécution proposé sur la page suivante. Le

soumissionnaire peut soumettre autant de feuilles que nécessaire afin de décrire completement son

mateériel et son outillage.

A- Matériels appartenant a I’Entreprise

N° ou nom
d'identification

Dimensions
/
Capacité

Type/
Description

Age et
état

Lieu de
dépot

Disponibilité

- Compresseur et puissance;

- Pompe immergée ;

- Poste soudure ;

- Voiture de liaison

- Pompe immergé ;

- Débitmetre ;

- Groupe électrogene ;

- Sonde piézométrique ;

-Lots d’outillages en génie civil ;
(Liste non exhaustif donnée a titre
d’exemple)

B- Matériels en location

N° ou nom
d'identification

Type / Dlme?smns

Description Capacité

Age et
état

Lieu de
dépot

Disponibilité

- Compresseur et puissance;

- Pompe immergée ;

- Poste soudure ;

- Voiture de liaison

- Pompe immergé ;

- Débitmetre ;

- Groupe électrogene ;

- Sonde piézométrique ;

-Lots d’outillages en génie civil ;
(Liste non exhaustif donnée a titre
d’exemple)

(Signature et fonction)
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T4. LISTE DU PERSONNEL PRINCIPAL

Indiquez I'expérience professionnelle des principaux membres de I'entreprise.

Années Quialification Date
Nom et prénom(s) Fonction occupée d'expérience | / Formation
, . ..., | d’embauche

Ou spécialité
1. Conducteur de travaux 01
2. Conducteur de travaux 02
3. Chef de chantier 01
4. Chef de chantier 02
5. Chef de chantier 03
6. Chef d’équipe
7|

(Liste non exhaustif donnée a

8. titre d’exemple)
9.
Date: ..o e

(Signature et fonction)

Note : Ce formulaire constitue un modele. Des renseignements complémentaires doivent étre donnés
sur des feuilles annexées (CV, Copie des diplomes et attestations, certificats, ...).
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T5. REFERENCES DES TRAVAUX SIMILAIRES

Le soumissionnaire indiquera les travaux réalisés au cours des (05) cing dernieres années (et ceux

réalisés plus tét que le soumissionnaire pense étre pertinents pour ce dossier de consultation),

comme entreprise principale ou comme entreprise sous-traitante. Joindre les attestations de fin de

travaux et les contacts des responsables.

Année d’expérience générale de ’entreprise : ............ ans
Maitre de I'Ouvrage / Description succincte Mgrcl)tna;r;;:iu Année Délai ;';?]\;?/lé:
Nom et N° du Contrat des travaux d’exécution (oui /non)
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T6. CADRE DU PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le soumissionnaire indiquera sur cette feuille les détails du programme de construction proposes, c'est-
a-dire des activités principales conformes au délai d'exécution qu'il a proposé lui-méme et qui ne
dépasse pas de 25 jours ouvrables. Si I'espace additionnel est nécessaire, le soumissionnaire fournira
les renseignements supplémentaires sur des feuilles annexées a cette page.

Il convient de tenir compte des conditions météorologiques.
PLANNING GENERAL DES TRAVAUX

(a fournir lors de la remise des offres)

N° DESCRIPTION DES ACTIVITES | DUREE (semaines)
PRINCIPALES
000 |
11 |,
2.1

(atitre d’
2.2 exemple)

2.3
2.4

(Signature et fonction)
PLANNING DETAILLE DES TRAVAUX

(A fournir dans cinq jours aprés I’ordre de service de commencer les travaux)

N° DESCRIPTION DES ACTIVITES | DURE E (jours)
PRINCIPALES

2.1
2.2
2.3
2.4

..................... (A titre d’exemple)

Date:.............. (Signature et fonction)
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T7. CADRE DU PLANNING D’APPROVISIONNEMENT

Le soumissionnaire indiquera sur cette feuille les détails du programme d’approvisionnement
correspondant aux activités principales.

PLANNING D’APPROVISIONNEMENT (a fournir lors de la remise des offres)

N° Nature Unité Durée (semaines)
Aire d’assainssement
Ciment
Gravillon (a titre d’exemple)
Sable
Fer rond
Date:..............

(Signature et fonction)
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T8. MODELE DE CERTIFICAT DE VISITE DES LIEUX

Région :

District :

Commune :

Fokontany :

Liste des sites du fokontany :

] CERTIFICAT DE VISITE DES LIEUX : ]
TRAVAUX DE REHABILITATION DES FORAGES ET AIRE D’ASSAINISSEMENT EQUIPEE
D’UNE POMPE A MOTRICITE HUMAINE VERGNET HPV60

105 0) (oS 4 1TSS a effectué une
visite des lieux des sites de travaux, se trouvant dans notre fokontany, et entrant dans le cadre de nos
activités avec le projet AINA 2023.

En foi de quoi, le présent certificat de visite de lieu lui est fourni pour valoir ce que de droit.

Faita ..oooo S CC
Représentant de I’entreprise Représentant d’ADRA Autorités locales
Nom : Nom : Nom :
Signature : Signature : Signature :
Dikan-teny :
Izaho manao sonia etsy ambany, vt eeeeeeeeeee e andraikitra ... ..o, dia
manamarina fa ny Orinasa .. . . izay nosolom i

. ..tena dia nanao f|t5|d|h|na ny toerana hanarenana ny fatsakana rano voalaza ery
ambony, |zay eto amin 'ny fokontany misy anay, ary tafiditra amin 'ny asa iarahanay amin’ny
tetikasa AINA 2023 Ampanihy.

Noho izany, dia omena ity fanamarinana ity hanankery amin’izay ilana azy.
(*) signature et cachet de [ ’autorité compétente (Président Fokontany ou son adjoint et Maire de la
Commune) exigeés.

26



2. MODELES DE FORMULAIRES POUR LES OFFRES FINANCIERES

F1. MODELE DE SOUMISSION

1. JB SOUSSIGNE. ...ttt ettt et e se st et e tess e s e et e s e sesaeneese e enesrenenrenas
(nom, prénom, fONCLION) FEPIESENTANT ..........c.cevieiiiiice e ns
.................................. (nom et adresse de I'Entrepreneur)

inscrit au registre du commerce (0U des MELIEIS) Ue.......ccuvvveeiririeieririeiresee e seees
tItUlAIre de 18 PALENTE B ...t
catégorie suivant récépisse n®. ........... EN AAtE AU ...veveeeeeece e

apres avoir pris connaissance de toutes les pieces constitutives du dossier de consultation lancé
le , par ADRA, me soumets et m'engage a exécuter, dans les conditions du dossier
de consultation et du Contrat, y compris tous les documents, le plan, les Prescriptions Techniques
qui figurent au dit dossier les prestations concernant les travaux de réhabilitation des forage et

aire d’assainissement €quipes d’une pompe a motricité humaine

Commune Rurale de ............... , fokontany............ , proposées pour lasommede: ...............

(somme en Ariary en lettres et en chiffres).

2. Dans le cas ou notre offre a été acceptée, je m'engage a commencer les travaux le lendemain
de la date de la notification a notre entreprise de l'ordre de service prescrivant le commencement des
travaux et d'achever la totalité des travaux objets de la présente consultation dans un délai de. . . . . ..
. . jours calculés a partir du dernier jour de la période au cours de laquelle les travaux doivent

commencer.

En foi de quoi, j'ai apposé ma signature sur la présente offre.

Le soumissionnaire
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F2- CADRE DE LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET
FORFAITAIRE

(Les bordereaux a remplir par site seront fournis en fichiers Excel avec le présent DAO)

N°. | Description des activités Unité Quantité | Prix unitaire | Montant

SOUS TOTAL

RECAPITULATION GENERALE

N° DESIGNATIONS DES OPERATIONS MAJEURES MONTANT
TOTAL GENERAL
Arrété le montant du prix global et forfaitaire a la somme de ........ccccovvveeennnn.o. (En lettres et en
chiffres)
Fait Q..cceeeeeececeeceeeeen, I T

Le soumissionnaire
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Récapitulation par lot

TRAVAUX DE REHABILITATION DES FORAGE ET AIRE D’ASSAINISSEMENT EQUIPES D’UNE POMPE

A MOTRICITE HUMAINE

RECAPITULATION GENERALE

N° DESIGNATIONS DES

SITES SITES Intervention

Type

MONTANT

Reéhabilitation des forages et
construction d’une aire
d’assainissement
équipée de pompe a motricité
humaine

Forage

Réhabilitation des forages et
construction d’une aire
d’assainissement
équipée de pompe a motricité
humaine Réhabilitation

Forage

MONTANT TOTAL + TMP

Arrétage en lettre et chiffre du lot N°: .... a la somme de :

Le Directeur ou Gérant de I'Entreprise

NB : Pour le projet financé par USAID, la taxe sur les marchés publics TMP doit intégrer dans le

montant de offre financiere.
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F3. CALCUL DU COEFFICIENT DE MAJORATION DE DEBOURSES
SECS " K" ET DES SOUS-DETAILS DE PRIX

Le modéle pour le calcul du coefficient de majoration de débourses secs " K " et les sous-détails
Coefficient de majoration des déboursés “ K1 ”

Prix de reglement = Débourses x K1

Formule a utiliser pour le calcul du coefficient de majoration de déboursés “ K1 ”

K1=((1+ A1/100) x (1+ A2/100)) / (1+T / 100)

“K1 ” sera arrondi a la deuxiéme décimale par défaut. Les différents parameétres de cette formule
sont définis dans le tableau ci-dessous.

“T ” est le taux de Taxe sur les Valeurs Ajoutées qui est vingt pour cent (20%) pour les Marchés

de travaux.
DECOMPOSITION A INDICE DE
ORIGINE DES FRAIS | L’INTERIEUR DE CHAQUE CATEGORIE
CATEGORIE DE FRAIS COMPOSITION
Frais généraux Frais d’agence et patente ) al=
proportionnels aux Frais de chantier a2=
Déboursés Frais d’études et de laboratoire >a3= Al
Assurance ad=
J
Beénéfice brut et frais Bénéfices et impdt sur le bénéfice \ a5=
financiers proportionnels  |a¢as techniques a6=I
aux Aléas d'inflation rar= A2
prix de revient Frais financiers a8=
J
Al =al+ a2+ a3+ a4 =
A2 = a5+ a6+ a7+ a8 =
Kl=............... S arrondi a............ (2 chiffres apres virgule).
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On entend par :

(1) Frais de chantier : tous les éléments tels que :

- Salaires, charge, indemnités, frais de déplacement, etc. du personnel d’encadrement. -
Logements de chantier, mobiliers, installations diverses non comprises dans le forfait « Installation
de chantier ».

(2) Frais d’étude et de Laboratoire : tous les éléments tels que :
- Frais de conception et de dessins des plans d’exécution des ouvrages.

- Frais de Laboratoire au titre des essais de convenance, d’agrément, de controle.
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PARTIE IV. CONDITIONS ET FORMULAIRES DU CONTRAT

1. OBJET DU CONTRAT :

Le présent contrat a pour objet 1'exécution, pour le compte d’ADRA et selon les conditions du contrat,
les spécifications particuliéres des travaux et les plans contractuels pour :

Lot

Lot 1

Ankilimivory

Ambatolahy Tsirara

Centre

Commune Fokontany Hameau Type d’intervention

Reéhabilitation de forage,
aire d'assainissement
¢quipée d’une pompe a
motricité humaine

Maniry

Maniry Centre

Maniry Sud

Reéhabilitation de forage,
aire d'assainissement
équipée d’une pompe a
motricité humaine

Lot 2

Vohitany

Ambatofotsy |

Ankilivola 01

Réhabilitation de forage,
aire d'assainissement
équipée d’une pompe a
motricité humaine

Vohitany

Vohitany Centre

Ambatomainty
Antanambe

Réhabilitation de forage,
aire d'assainissement
équipée d’une pompe a
motricité humaine

Lot 3

Vohitany

Bevahy Haut

Centre

Réhabilitation de forage,
aire d'assainissement
équipée d’une pompe a
motricité humaine

Vohitany

Betaratse Centre

Centre

Reéhabilitation de forage,
aire d'assainissement
équipée d’une pompe a
motricité humaine

Pour I'exécution des travaux de réhabilitation des puits, il sera exigé de faire appel au maximum a la

main d'ceuvre locale et d'utiliser les matériaux d’origine conformément aux spécifications particuliéres

des travaux annexées au présent contrat.

32




2. DEFINITION DES TERMES :
Les précisions suivantes sont apportées aux termes rencontres dans le present contrat :
1.1. Le Maitre de I'Ouvrage
Le Maitre de I'Ouvrage désigne......
1.2. Le Maitre d’ouvrage délégué
Le Maitre d’ouvrage déléguéestle .........
1.3. L'Entrepreneur
Le terme Entrepreneur désigne l'entreprise ou 1’association a qui est confiée la réalisation du projet.
1.4.Le Contrat ou le Marché
C’est le document identifié comme "contrat" ou "marché" signé entre ADRA et I'Entrepreneur pour
I'exécution des travaux du présent projet.
Entre les soussignés :
ADRA - représentée par ..........ccoceeveevereeinsenienns
Désignée ci-apres le Maitre d’ceuvre
D’une part,
et:

L’ENTREPRISE

Désignée ci-apres I'Entrepreneur,

D’autre part,

11 est arrété et convenu que les travaux qui font 1’objet du présent contrat seront réalisés par ce dernier
selon les conditions, les spécifications et les prix détaillés dans les documents suivants : le présent
Cahier des Conditions du Contrat et ses formulaires, le dossier d’appel d’offres et ses formulaires, les
Prescriptions Techniques, les plans, le Prix global et Forfaitaire.

Nom : Nom :

Fonction : Fonction :

SIgnature: ......ooooiiii SIgnature: ......oooeiiiiii
Date: . Date: ..
Nom, fonction et signature du représentant | Nom, fonction et signature du représentant de
d’ADRA L’Entrepreneur,
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3. DOCUMENTS DU CONTRAT :
1.1. Pieces constituants le contrat issu de I'Appel d'Offres
L'ensemble des documents énumeérés ci-dessous font partie du Contrat issu de I'Appel d’Offres :
1.1.1. Le présent Cahier des Conditions du Contrat et ses formulaires :
11.1.1. Le mode¢le de contrat d’exécution
1.1.2. Le dossier des plans contractuels y compris les prescriptions techniques
1.1.3. Les spécifications particulieres des travaux avec le devis descriptif.

1.2. Signature du contrat :
Dans un délai de TROIS (3) jours calendaires, au plus tard, aprés réception de 1’avis d’acceptation
d’ADRA Madagascar, I’adjudicataire du contrat signera ’accord contractuel dans les formes

prévues dans ce présent dossier d’appel d’offre
4, MODALITES D'EXECUTION DU CONTRAT :

1.1. Début des travaux
Les travaux seront debutés par les prospections géophysique ou I’entreprise prend en charge toute les
opérations afférentes. Cette phase démarrera le lendemain de la date de notification a I'Entrepreneur

de I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

1.2. Délai d'exécution
e Le travaux de réhabilitation des forages et aire d’assainissement : Le délai d'exécution

faisant I'objet du marché des travaux est fixe a 25 jours ouvrables a compter de I’obtention de 1’ordre

de service.

1.3. Pénalité pour retard d'exécution
En cas de retard a I'achevement des travaux, il sera fait application, sauf cas de force majeure, de
pénalités qui prendront effet dans I'intégralité de leur montant et sans mise en demeure préalable.

34



Le montant des penalités est fixé a un millieme (1/1000) du montant du marché, par jour de calendrier
de retard. Il sera retenu, le cas échéant, sur des sommes dues a I'Entrepreneur et viendra en déduction
des décomptes de travaux.

Il ne sera pas attribué de prime pour avance sur travaux.

1.4. Cas de force majeure
L'exécution des travaux ne peut étre interrompue que si I'Entrepreneur rencontre sur le terrain des
conditions exceptionnelles (conditions météorologiques exceptionnelles, inondations, guerres,
émeutes, troubles sociaux graves...). Dans tous les cas I'Entrepreneur devra produire des éléments de
preuves qui démontrent l'incapacité ou il s'est trouvé d'accomplir sa mission. Sur cette base, il

négociera avec ADRA Madagascar la prolongation du délai d'exécution du contrat.

1.5. Plans d’exécution
Conformément aux spécifications particuliéres des travaux, I’entrepreneur devra fournir I’ensemble
des documents d’exécution, et ceci devra sous a 1’accord préalable d’ADRA Madagascar avant la

réalisation des travaux.

1.6. Programme des travaux
Les modalités d'exécution du marché devront étre conformes au planning de travail préalablement

approuveé lors de la soumission et aux modes d'exécution détaillés dans les Prescriptions Techniques.

1.7. Conditions d'emploi de la main-d’ceuvre locale

- L'Entrepreneur est soumis a la réglementation du travail et a la législation sociale en
vigueur dans le pays. Il se conformera notamment aux points suivants : horaires et conditions de
travail, salaires et charges sociales, réglements sanitaires, mesures de sécurité et hygiéne.

- Le maitre d'ouvrage fait obligation a I’Entrepreneur ;

1.7..1. De recruter et de payer la main-d’ceuvre non-qualifiée locale sans distinction de sexe ;

1.7..2. De respecter la législation en vigueur en matiére de salaire minimum ou de
conventions collectives dans le secteur de la construction, si applicable ;

1.7..3. De faire appel en priorité aux artisans locaux ;

- L'Entrepreneur maintiendra une liste des personnes employées, le temps travaillé et des
fiches de paie. Celles-ci doivent étre présentées a ADRA Madagascar chaque fois qu'il en fait la

demande.
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- Dans le cas de plaintes contre I'Entrepreneur de ne pas avoir respecté les conditions
d'emploi précitées et si les preuves sont convaincantes pour ADRA Madagascar, ADRA Madagascar

peut payer les salaires restants dus en utilisant des sommes dues a I'Entrepreneur dans ce contrat.

1.8. Panneaux de chantier
- L’Entrepreneur identifiera le chantier au moyen d’un panneau a une (01) faces a
I’endroit choisi sur le site,
- Les panneaux seront en bache de dimension standard de 1,00 m de largeur et 1,60m

dont la matrice sera fournie par le Projet AINA 2023.

1.9. Assurances — Responsabilité
Nonobstant les obligations d’assurances imposées Ci-apres, 1’Entrepreneur demeure seul responsable
et garantit le Maitre de I’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre contre toute réclamation émanant de tiers, pour
la réparation de préjudices de toute nature, ou de Iésions corporelles survenus a raison de la réalisation
du présent Marché par I’Entrepreneur, ses sous-traitants et leurs employés :
- Assurance des risques causés a des tiers :

L’Entrepreneur souscrira une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages corporels et
matériels pouvant étre causés a des tiers a raison de 1’exécution des travaux ainsi que pendant le délai
de garantie. La police d’assurance doit spécifier que le personnel du Maitre de I’Ouvrage, du Maitre
d’ceuvre délégué ainsi que celui d’autres entreprises se trouvant sur le chantier sont considérés comme

des tiers au titre de cette assurance, qui doit étre illimitée pour les dommages corporels.

1.9.1. Assurance des accidents du travail : L’Entrepreneur souscrira, en conformité
avec la réglementation applicable, les assurances nécessaires a cet effet. 1l veillera a ce que ses sous-
traitants agissent de méme. Il garantit le Maitre de 1’Ouvrage, le Maitre d’(Euvre délégué contre tous
recours que son personnel ou celui de ses sous-traitants pourrait exercer a cet égard.

1.9.2. Assurance couvrant les risques de chantier : L’Entrepreneur souscrira une
assurance « Tous risques chantier » au bénéfice conjoint de lui-méme, de ses sous-traitants, du Maitre
de I’Ouvrage et du Maitre d’Euvre. Cette assurance couvrira I’ensemble des dommages matériels
auxquels peuvent étre soumis les ouvrages objet du Marché, y compris les dommages dus a un vice
ou a un défaut de conception, de plans, de matériaux de construction ou de mise en ceuvre dont

I’Entrepreneur est responsable au titre du Marché et les dommages dus a des événements naturels.
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Cette assurance couvrira également les dommages causés aux biens et propriétés existantes du Maitre
de I’Ouvrage.

- Souscription et production des polices
Les assurances devront étre souscrites auprés d'une compagnie d'assurances agréée par ADRA
Madagascar. L’Entrepreneur devra présenter a ADRA Madagascar les attestations des quittances des

polices d'assurances.

1.10. Santé — Sécurité - Environnement

- L’Entrepreneur doit prendre sur le chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a
éviter des accidents, tant a 1’égard du personnel qu’a 1’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les
reglements et consignes de ’autorité compétente. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si
celle-ci n’a pas été déviée.

- L’Entreprenecur doit prendre les dispositions utiles pour assurer I’hygiéne des installations de
chantier destinées au personnel.

- Toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiene prescrites ci-dessus sont a la charge de
I’Entrepreneur.

- En cas de non-observation par I’Entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des
pouvoirs des autorités competentes, ADRA Madagascar peut prendre, aux frais de I’Entrepreneur, les
mesures nécessaires apres mise en demeure restée sans effet. En cas d’urgence ou de danger, ces
mesures peuvent €tre prises sans mise en demeure préalable. L’intervention des autorités compétentes

ou d’ADRA ne dégage pas la responsabilité de I’Entrepreneur.

1.11. Réception provisoire

- Apres l'achévement des prestations définies dans le marché par I'Entrepreneur, le Maitre de
'Ouvrage, et le Maitre d’ceuvre déléguée procéderont a la réception provisoire des travaux.

- Une visite de contrble préalable est conduite par le maitre d’ceuvre délégué en présence des
représentants de 1’entrepreneur donnant lieu a un proces-verbal sur lequel seront enregistrées les
réserves mineures et majeures éventuellement exprimées par les differentes parties en présence.

- Au plus tard 2 semaines apres la visite de contrdle préalable, les réserves devront étre levées

et la réception provisoire conduite.
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- Les lois et reglements en vigueurs concernant tout type de construction devront étre suivis
avant toute réception.

- Cette réception provisoire ne pourra étre requise par I'Entrepreneur, qu'aprés que le Maitre
d’Euvre délégué ait certifié au Maitre d'Ouvrage et apres la vérification par celui-ci, que toutes les
prestations ou travaux requis par le contrat ont été completement réalisées et satisfont toutes les clauses
des plans d'exécution et prescriptions techniques faisant partie intégrale du contrat.

- Dans le cas de réserves majeures constatées, les travaux ne pouvant pas étre réceptionnés, une
notification sera faite a I'Entrepreneur par voie d'ordre de service, des omissions, imperfections ou
malfacons constatées. Cet ordre de service invite également I'Entrepreneur a terminer les ouvrages
incomplets ou a remédier aux imperfections et malfagons dans un délai déterminé. Passé ce délai, le
Maitre d’ceuvre délégué peut faire procéder a I'exécution de ces travaux aux torts, frais et risques de

I'Entrepreneur.

1.12. Délai de garantie

- Le délai de garantie est fixé a 03 mois a compter de la date d'effet de la réception
provisoire des travaux objet du présent contrat.

- L’Entrepreneur est tenu, durant le délai de garantie, a une obligation dite « obligation
de parfait achévement au titre de laquelle il doit, a ses frais :

e Remédier a tous les désordres signalés par le Maitre d’ceuvre délégué ou le Maitre de
I'Ouvrage de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception
provisoire ;

e Procéder le cas échéant, aux travaux complémentaires ou modifications dont la
nécessité serait apparue.

- L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour
remédier aux effets de I'usage ou de l'usure normale, la propreté et I'entretien courant incombant au
Maitre de I'Ouvrage, ou aux défauts de conception dont le Maitre d’ceuvre délégué est responsable.

- Faute par I'Entrepreneur de faire face a ses obligations et apres mise en demeure, le
Maitre de I'Ouvrage peut faire exécuter les travaux complémentaires, modificatifs ou de réparations
aux frais et aux risques de I'Entrepreneur.

- Le délai de garantie sera prolongé jusqua l'exécution compléte des travaux et

prestations.
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1.13. Réception définitive
A I'expiration du délai de garantie, il sera procédé aux opérations de réception definitive, de la méme
maniere que pour la réception provisoire. Si le Maitre de I'Ouvrage est d'avis que la réception définitive
des travaux ne peut étre prononcée a cause de la détérioration des ouvrages, qui n'est pas due aux effets
de l'usage et de I'usure normale, I'Entrepreneur en sera informeé par ordre de service et sera tenu de
satisfaire a ces réserves dans un delai déterminé par ADRA Madagascar. La réception définitive ne
pourra étre prononcée que s'il n'y a aucune réserve exprimee. Si tel est le cas, ADRA Madagascar
restituera a I'Entreprise la retenue de garantie. S'il y a des réserves que I'Entrepreneur ne leve pas ou
ne peut pas lever dans le délai fixé, ADRA se réserve le droit d'utiliser la retenue de garantie pour faire

exécuter les travaux restants.
5. DISPOSITIONS FINANCIERES
1.1. Montant du marché

Le montant du marché est arrété a la somme globale et forfaitaire de (en lettres et en chiffres)

Les prix unitaires convenus sont fermes et non susceptibles de révision.

1.2. Modalités de paiement

1.2.1. Le paiement des travaux, objet du marché, s'opérera suivant présentation des factures
des travaux exécutés et dlment approuvés par ADRA Madagascar. Chaque facture due a
I’Entrepreneur au titre du marché depuis son début d'exécution comprend

- 90% du codt total de la prestation apres réception provisoire des travaux

- 10% du coft total de la prestation apres 1’expiration de la durée de garantie 03 mois,
comme fond de garantie de non tarissement de chaque point d’eau réhabilité ou construit.

1.2.2. Le paiement des sommes dues a I'Entrepreneur sera effectué au compte
(Insérer les informations bancaires de [’entreprise Ci-apres)

Ouverta:

Sous le numéro :
Et dont l'intitulé est :

Une copie du Releve d’ldentité Bancaire est a remettre au niveau d’ADRA Madagascar
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1.2.3. Le prix global et forfaitaire est li¢ au présent contrat et la signature de 1’Entrepreneur

ainsi que celui d’ADRA Madagascar sont obligatoires pour rendre ce contrat légal.

1.3. Retenue de garantie
La retenue de garantie est fixée a dix pour cent (10%) du montant des travaux effectivement réalisés.
Elle se constitue par déductions successives sur les acomptes mis en paiement. Elle sera restituée a la
réception définitive. Si, pour quelque raison que ce soit, I’entrepreneur, est incapable d’achever les
travaux, ou bien, refuse de corriger les imperfections et/ou défauts relevés lors de la reception
provisoire, et dans le délai de garantie alloué qui lui est 03 mois aprés la réception provisoire, le
montant de cette retenue de garantie sera acquis au profit d’ADRA comme il est de regle, et utilisé a

I’achévement ou a la restauration des travaux.

1.4. Délai de paiement
1.4.1. Le paiement de tout ou partie de chaque décompte devra intervenir suivant la modalité
de paiement d’ADRA sur présentation de facture et les dossiers justificatifs supplémentaires. ADRA

aura trente (30) jours ouvrables pour donner son avis de paiement a compter de la remise de facture

par le titulaire.
1.4.2. ADRA Madagascar ne payera que les factures, ou parties de factures, diment

approuvées par le représentant dans la zone d’intervention du projet.

6. CONTROLE DES TRAVAUX :
Les suivis et contrble des travaux seront assurés par ADRA Madagascar ou son représentant au niveau
du projet AINA 2023 Ampanihy.

7. CONTESTATIONS ET RESILIATION :

1.1. Contestations - arbitrage

1.1.1. Siau cours de I'exécution des travaux, un différend survient entre ADRA Madagascar
et I'Entrepreneur, celui-ci soumet au Maitre d'Ouvrage délégué un mémoire ou il indique les motifs
de désaccord et éventuellement le montant de ses réclamations, ainsi que toutes les piéces
justificatives indispensables a I'instruction du dossier.

1.1.2. Si aucune solution n'est trouvée a ce niveau, le Maitre de I'Ouvrage délégue, d'une part,

et 'Entrepreneur, d'autre part, s’efforceront de trouver un réglement a I’amiable et s'obligent a solliciter
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l'avis d'un arbitre. En cas de désaccord, le conflit sera soumis a l'arbitrage du tribunal compétent

d’ Antananarivo.

1.2. Résiliation

1.2.1. Le contrat est résilié de plein droit et sans indemnité dans les éventualités décrites ci-
apres :

1.2.1.1.En cas de déces ou d'incapacite civile de I'Entrepreneur ;

1.2.1.2.En cas de faillite ou liquidation judiciaire de I'Entrepreneur ;

1.2.1.3.Si une partie des travaux est sous-traitée a une autre Entreprise sans autorisation
d’ADRA.

1.2.2. Tout retard de dix (10) jours constatés sur un corps de travaux importants ou critiques
entraine une mise en demeure de 1I’Entrepreneur. Si I’Entrepreneur ne s’exécute pas d’une manicre
satisfaisante pour rattraper les retards constatés, ADRA Madagascar peut prononcer la résiliation du
contrat aux torts de I’Entrepreneur dans un délai de quinze (15) jours maximums.

1.2.3. Lorsque I'Entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions du contrat, soit aux
ordres de service qui lui ont été donnés, ADRA Madagascar le met en demeure d’y satisfaire dans un
délai de dix (10) jours. Passé ce délai, si I’Entrepreneur n’a pas exécuté, les dispositions prescrites,
ADRA peut, aux torts de I’Entrepreneur, prononcer la résiliation du marché et ordonner la passation
d’un autre contrat.

1.2.4. Encasde résiliation, il sera procédé en présence de I'entrepreneur au relevé des travaux
executés. L'Entrepreneur sera tenu d'évacuer le chantier dans le délai qui lui sera fixé par ADRA. Un
décompte pour réglement des travaux executés sera établi. Une déduction sera faite des retenues de
garantie et des excédents de dépense qui résultent du nouveau marche.

1.2.5. La mise en demeure et la résiliation peuvent étre remise valablement soit & I’adresse
de domiciliation de I’entreprise sur site, soit a son siége. En cas de refus, la mise en demeure ou la
résiliation se fera par voie d’huissier ou par I’intermédiaire du Maitre d’ceuvre ou de son Représentant
ddment mandaté.

1.2.6. En cas de resiliation aux torts du Titulaire, la caution de bonne exécution est retenue

définitivement par le Maitre d’ceuvre.

41



Lu et accepte Approuvé

(en manuscrit)
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PARTIE V. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1. GENERALITES

1.1. Dispositions générales
L Entrepreneur devrait comprendre non seulement les travaux décrits ci-dessous, mais aussi ceux
de sa profession, incluant les accessoires qui auraient pu échapper a la description des ouvrages et
qui en seraient le complément nécessaire pour le parfait achévement des travaux suivant les régles
de l'art et de la bonne construction.
Il ne pourra invoquer aucun prétexte de ne pas faire ni de fournir tous objets, matériaux, main
d'ceuvre, qui serait reconnus nécessaires au complet achévement des travaux prescrits.
En fin de travaux et avant la réception provisoire, I'Entrepreneur devra faire le nettoyage du chantier,
l'enlévement de gravois et matériaux non utilisés et le nivellement du sol, et ce sur toute I’emprise
du projet.
En conséquence, |I'Entrepreneur ne pourra en aucun cas argumenter que des omissions ou erreurs
aux plans puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux ou faire I'objet d'une demande de

supplément sur ses prix.

1.2. Documents a fournir avant exécution des travaux
Avant toute exécution, et dans les cing (05) jours qui suivent la notification, I’entrepreneur devra
fournir a ses frais, les plans d’exécution de travaux en se référant sur 1’état de 1’infrastructure durant
la visite des lieux, et le plan type d’ADRA Madagascar.
Pour toutes les réhabilitation des forages , I’entreprise devra fournir un rapport d’essai de pompage

apres I’opération de soufflage.

1.3. Planning d’exécution des travaux
Avant toute execution, et dans les cing (05) jours qui suivent la notification, 1’entreprise devra
fournir un planning général de réalisation des opérations bien détaillé suivant les différentes taches.
NB : Lors de I’exécution, I’Entreprise mettra en permanence sur chantier :
- Un « cahier de suivi d’activité » du type journal de chantier, joint en annexe. Ce cahier

devra étre rempli quotidiennement par I’Entreprise et vérifié par ADRA Madagascar.
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-Un cahier de chantier relevant les correspondances entre I’Entreprise et ADRA
Madagascar. Dans ces cahiers seront consignés toutes les observations ou modifications éventuelles

des prestations durant le chantier.

1.4. Rendez-vous de chantier
Un rendez-vous de chantier aura lieu au moins une fois semaine. 1l fait I'objet d'un procés-verbal
inscrit sur le cahier de chantier et signe conjointement - les observations et instructions qui y figurent

doivent étre considérées par le titulaire comme des ordres d'exécution.

1.5. Prescriptions de chantier

- Nettoyage au cours du chantier : Chaque corps d’état doit ’enlévement et transport a la
décharge de tous gravois, déchets, emballages et conditionnement, débris de toutes sortes provenant
de ses travaux. Ces enlevements et nettoyages doivent étre journaliers.

- Protection des ouvrages : Chaque corps d’état est normalement responsable de la bonne
conservation de ses ouvrages et équipements, il doit donc en assurer leur protection. Les matériaux
de protection seront enlevés en fin de chantier par I’Entrepreneur et évacués a ses propres frais.

- Hygiéne et sécurité de chantier : Dans le cadre des mesures d’hygiéne et de sécurité sur les
chantiers, I’entrepreneur est tenu de mettre en place, une mesure de protection du chantier face aux

habitants, et la protection des travailleurs.

2. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATIONS DES MATERIAUX

1.1. Dispositions générales
La fourniture et le stockage de tous les matériaux nécessaires aux travaux sont a la charge de
I’entrepreneur et font partie de ce projet.
Les matériaux devront satisfaire aux normes fixées par les présentes spécifications particuliéres
techniques. Toutefois, pourront étre également acceptés les produits correspondants a d'autres
normes couramment admises et assurant des qualités égales ou supérieures a celles exigées. Les

produits et ces normes devront faire 1'objet d'un agrément préalable d’ADRA.
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1.2. Consistance des travaux
Les travaux qui doivent étre assurés par le titulaire dans les conditions prévues par la présente
specification technique, descriptifs et ou les plans, sont : Voir récapitulation des travaux (Grande
ligne BDQE)

1.3. Provenance, qualité des matériaux

La provenance des matériaux est laissée au choix de I'Entrepreneur sous réserve de I'agrément de
I'Autorité chargée du contrble des travaux, cet agrément n'atténuant en rien la responsabilité de
I"Entrepreneur.

ADRA se réserve le droit d’effectuer en tout point et a toute époque qu’il jugera utile le contrdle de
la qualité des matériaux utilisés, de leur lieu et mode stockage, de leur provenance et conditions de
transport. L’Entrepreneur devra donner toute facilité aux représentants d’ ADRA pour effectuer ces
veérifications.

Tous les matériaux approvisionnés reconnus défectueux devront étre transportés hors du chantier
par ’Entrepreneur, et a ses frais, dans un délai fixé par ADRA. Les matériaux défectueux déja

installés seront aussi enlevés.

1.4. Sable pour mortier et béton
Le sable pour mortier de béton sera du sable de riviére agréé par ADRA ou son représentant mandaté.
Le sable devra étre exempt d'impuretés, éléments coquilliers et notamment d'argile.
La désignation des sables sera comme suit : fin, moyen et gros.
- Fin : tamis 0,080 /0,315 mm
- Moyen :tamis 0,315/1,25 mm
- Gros : tamis 1,25/5 mm
Les sables ne devront pas renfermer de grains ne dépassant pas respectivement la dimension :
- Sable pour crépis et enduits  :2,5 mm
- Sable pour béton arme : 5mm
- Sable pour béton de fondation : 10 mm

L’emploi du sable de broyage et de concassage est formellement interdit.
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1.5. Eaux de gachage
L'eau utilisée pour la fabrication des mortiers et bétons devra étre propre, pratiquement exempte de

matieres organiques, produits chimiques notamment de sulfate et de chlorure.

1.6. Adjuvant
L'emploi et le choix d'un adjuvant éventuel pour le béton seront soumis a l'agrément d’ ADRA.
L'adjuvant devra étre garanti sans chlore. Toute livraison donnera lieu a la présentation d'un certificat

d'origine indiquant la date limite d'utilisation.

1.7. Liant hydraulique
Les ciments employés seront des Ciments Portland Artificiels CPA. Le ciment & utiliser pour toutes
les interventions sera du type CEM 42. lIs sont livrés sur le chantier en sacs papier doubles
épaisseurs de 50 kg a I’exclusion de tout autre conditionnement. Les sacs devront étre en bon état
au moment de leur dépét sur le chantier et conservés dans des endroits couverts, parfaitement secs
et sur une aire de planches isolées du sol de dix centimétres au minimum.
Les ciments pour ouvrages de béton armé coulés sur place devront présenter des performances
minimales correspondant a la classe 45 qui répond les exigences de la norme AFNOR. 15 302.
Tout ciment humide ou ayant été altéré par I’humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du
chantier. Tout sac présentant des grumeaux ou une couleur non grise uniforme est refusé. Les
récupérations de poussiéres de ciment sont interdites.
Les lieux de dép6ts de ciment seront signalés a ADRA projet AINA 2023 qui pourra en effectuer le
controle a tout moment. L' Entrepreneur devra fournir a sa demande 1’état des stocks, la provenance
et la date d’approvisionnement.

- Permettre la production maximale d’eau claire sans sable ;

- Rester inerte vis-a-vis du fluide a capter (interaction de matériaux et turbulence) ;

- Résister a la pression d’écrasement exercée par la formation aquifere en cours

d’exploitation ;
- Ne pas risquer un vieillissement prématuré ;

- Résister a la corrosion due a des eaux agressives

1.8. Développement du puits
Le développement consiste a :
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- Eliminer les particules fines ;
- Améliorer la perméabilité de la formation aquifére située autour de la crépine ;
- Stabiliser cette formation ;

- Augmenter le débit d’exploitation.

1.9. Nettoyage et désinfection
Il est systématique et nécessaire pour éviter toutes rétro pollution par la surface, de nettoyer et de
désinfecter le matériel et les matériaux introduits dans 1’ouvrage a demeure ou en provisoire et des

mesures d’hygiéne renforcées de la part des intervenants sur site.
3. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1.1. Remarques préliminaires

L Entrepreneur établira a ses frais et soumettra a 'agrément d’ADRA Madagascar ses propositions
motivées concernant les différents documents d'exécution des travaux avec tous les justificatifs
avant le commencement des travaux.

L Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour présenter ces documents en
temps voulu afin d’assurer la continuité des travaux, étant entendu qu’ ADRA Madagascar dispose
d'un délai de CINQ (05) jours pour approuver ces documents ou de faire connaitre les modifications
a apporter, quelles que soient les dispositions finales adoptées, le délai contractuel demeure inchangé

ainsi que la responsabilité du Titulaire.

1.2. Terrassement
L Entrepreneur prendra le terrain dans I'état ou il se trouve. Il sera réputé connaitre parfaitement
I'emplacement des travaux et la consistance du terrain, ainsi que les acces, abords de chantier et

servitudes diverses.

1.3. Béton
1.3.1. Géneralités
Les ouvrages en béton armé seront calculés suivant les régles applicables au lieu de la construction
définie dans les dispositions générales. L Entrepreneur aura a sa charge et sous sa seule
responsabilité I’établissement du calcul du béton armé (BA).

1.3.2. Fabrication et mise en ceuvre des bétons
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Lors de la mise en ceuvre des bétons dans les coffrages, on évitera soigneusement de les verser en
masse trop importante formant des cénes ou de laisser tomber les bétons d'une hauteur trop grande
entrainant par la suite des ségrégations qui risquent de se produire.
Les fonds de coffrage seront toujours nettoyés et arrosés avant le coulage du béton. Les bétons
devront étre exécutés et mis en place dans le vingt (20) minutes qui suivent leur fabrication.
On réduira le plus possible les interruptions des travaux pendant le bétonnage. Les surfaces de
reprise que la marche normale permet de prévoir seront méthodiquement et devront, s'il y a lieu,
recevoir des armatures de couture.
Pour les reprises accidentelles, on s'efforcera de disposer la surface de raccord dans les parties
d'ouvrage et suivant les directions pour lesquelles les efforts de traction sont minimaux. A chaque
reprise, on nettoiera a vif les surfaces de I'ancien béton, on fera faire des repiquages et on mouillera
tres longuement et tres abondamment afin que le béton ancien soit imbibé avant d'étre mis en contact
avec le béton frais.

1.3.3. Vibration des bétons
Tous les éléments en béton et en béton armé seront obligatoirement vibrés lors du coulage. La
vibration se fera mécaniquement par vibration interne ou par vibration externe.
Dans le cas de vibration par aiguille, celle-ci ne doit pas servir pour étaler le béton. Elle doit étre
enfoncée verticalement dans la masse du béton en place a intervalles réguliers espacés de vingt a
vingt-cing centimétres avec une vitesse d’enfoncement constante voisine de DIX (10) centimétres
par seconde. Le personnel chargé de la vibration devra étre un personnel initié et spécialisé.

1.3.4. Reprise : tous les joints de reprise devront étre prévus dans les plans d'exécution.
Les surfaces seront repiquées et nettoyées par lavage et soufflage a I'air comprimé avant bétonnage.

1.3.5. Composition des bétons: La composition des bétons devra étre déterminée
scientifiquement selon la granulométrie des gravillons et constamment ajustée au chantier a la suite

des essais.
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Les proportions ci-aprés sont données au Titulaire a titre indicatif.

ill TV40-7
Dosage en Sable 0,1 - Gravillon 0-70 e
ciment (kg/m3) | 5mm (m3) 5-25 mm mm Utilisation
J (m3) (m3)

150 0,400 0,800 Béton de propreté

250 0,400 0,600 0,300 Béton de fondation

300 0,400 0,800 Beton banche ,
Béton legerement armeé
Béton armé : aire

350 0,400 0,800 d’assainissement, murets de

protection, semelle continue, ...

Ce dosage suppose le gravier exempt de sable et le sable exempt de gravier. Le dosage pourra étre

augmenté suivant la nature des ouvrages. Le ciment et les agrégats seront parfaitement mesurés avec

la caisse a dosage (gabarit) agréée par ADRA projet AINA 2023.

L'eau sera scrupuleusement dosée. A titre indicatif, I'eau ne dépassera pas les 180 litres pour 1 m?

de béton.

Les bétons ordinaires sont caractérisés par 1’utilisation, en plus de sable, des gravillons 5/15 et 15/25.

L’utilisation d’un adjuvant est soumise a I’agrément d’ADRA projet AINA 2023.

Aucune déformation de ces armatures ne sera tolérée en dehors du fagonnage prévu au projet, toute

armature déformée par les manipulations devra étre remplacée et non redressee.

4. DEVIS DESCRIPTIF : (Voir BDQ)
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PARTIE VI. BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

1. PREAMBULE

1.1. Composition des prix unitaires

(Insérer plus bas tout autre prix unitaire ou forfaitaire nécessaire au type d’infrastructure)

Les prix unitaires dans le cadre du prix global et forfaitaire devront comprendre toutes les dépenses,

sans exception, de I'Entrepreneur, en vue de réaliser la totalité des travaux objet du présent contrat.

lIs comprennent de fagon générale :

Les colts des plans d'exécution ;

La coordination technique des travaux ;

Les salaires payés et les charges sociales ;

Les fournitures des matériaux et matériels ;

Les frais de transport ;

Les ceuvres et ouvrages a entreprendre

Les dispositifs de sécurité et installations d'hygiéne pour le chantier ;

Les frais d'assurance ;

Les frais de caution ;

Les taxes, les imp0ts et les autres charges normalement exigés pour un contrat de travaux ;
Les frais de direction du chantier ;

Les frais généraux ;

Les frais de formations (théorique et pratiques) des comités de gestion de I’infrastructure (Si &
la charge de I’Entrepreuneur)

Imprévus et divers

1.1.1. Modifications :

Aucune modification ne doit étre entreprise par 1I’Entrepreneur sans un ordre écrit d’ADRA

Madagascar. Il est toutefois entendu qu’un ordre écrit n’est pas exigé pour 1’accroissement ou la

diminution de la qualité d’un travail des lors que cette augmentation ou cette diminution n’est pas

le résultat d’un ordre donné au titre du présent Article, mais résulte du fait que les quantités excédent

ou sont en quantités moins importantes que celles qui sont indiquées dans le Devis Quantitatif. 1l est

également entendu que si pour une raison quelconque ADRA Madagascar considére qu’il est
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désirable de donner cet ordre verbalement, I’Entrepreneur doit s’y soumettre et toute confirmation
écrite de cet ordre verbal donné par ADRA Madagascar, qu’elle intervienne avant ou apres son
exécution, est réputée étre un ordre écrit au sens du présent Il est entendu dans ce dernier cas que si
une confirmation écrite d’ADRA Madagascar et pour autant que cette confirmation ne soit pas
contredite par écrit dans un délai de quatorze jours par ADRA Madagascar, cette confirmation doit

étre considérée comme un ordre écrit émanant d’ADRA Madagascar.
1.2. Etablissement des décomptes et factures.

A la fin des travaux, I’Entrepreneur présentera une facture correspondant a 90% de montant inscrit
dans le Prix global et forfaitaire du présent contrat.
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ANNEXE 1: Cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire

o — - "y ... | Prixunitaire | Montant
N°. Description des activités Unité Quantité (Ariary) (Ariary)
01 -
01.01
SOUS TOTAL

i. RECAPITULATION GENERALE

N° DESIGNATIONS MONTANT (Ar)

0- - Grande ligne des taches

TOTAL GENERAL + TMP 8%

Arrété le montant global et forfaitaire a la somme de ......c.cccceceeenennen (en lettres et en
chiffres)

Le Soumissionnaire
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ANNEXE 2 : Modeéle de calcul de sous-détail des prix

COEFFICIENT DE MAJORATION DES DEBOURSES “ K1 ”

Prix de reglement = Déboursés x K1
Formule a utiliser pour le calcul du coefficient de majoration de déboursés “ K1~

K1=(1+ A1/100) x (1+ A2/100)

(1+T/100)

“ K1 ” sera arrondi a la deuxieéme décimale par défaut. Les différents parametres de cette formule
sont définis dans le tableau ci-dessous.

“T” est le taux de Taxe sur les Valeurs Ajoutées qui est VINGT POUR CENT (20%) pour les

Marchés de travaux.

ORIGINE DES FRAIS DECOMPOSITION A L’INTERIEUR | INDICE DE COMPOSITION
DE CHAQUE CATEGORIE DE|CATEGORIE
FRAIS
Frais généraux *  Frais d’agence et patente al=
proportionnels aux *  Frais de chantier a2=
déboursés *  Frais d’études et de laboratoire |a3 =
*  Assurance
ad =
Al=
* Bénéfices et impdt sur le
Bénéfice brut et frais bénéfice a5 =
financiers proportionnels aux *  Aléas techniques
prix de revient Aléas d'inflation a6 =
*  Frais financiers a7
a8 =
A2
Al =al+a2+a3+ad =
A2 = a5+ a6+ ar7+a8 =
Kl=............. T arrondi a............ (2 chiffres apres virgule)
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On entend par :

(1) Frais de chantier : tous les éléments tels que :
- Salaires, charge, indemnités, frais de déplacement, etc. du personnel d’encadrement.
- Logements de chantier, mobiliers, installations diverses non comprises dans le forfait
"Installation de chantier".

(2) Frais d’étude et de Laboratoire : tous les éléments tels que :
- Frais de conception et de dessins des plans d’exécution des ouvrages.
- Frais de Laboratoire au titre des essais de convenance, d’agrément, de controle.
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ANNEXE 3 : Cadre de sous-deétail de prix

N° Prix :

| QUANTITE: [ Unité:
Deésignation du prix:
MONTANT
N° Désignation | Unité | C.U té Aeani :
g Q Mat Mix Mo Recagétgﬁ;;osn des
I MATERIELS
1.1
1.2
Il | MATERIAUX
2.1
2.2
MAIN
11 D’OEUVRE
3.1
3.2
3.3
Total des
R= dépenses
Prix unitaire =
K1l= K1 xD/R
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ANNEXE 4 : Plan des ouvrages

A demander par mail.

ANNEXE 5 : BDQ et Récapitulation des travaux de réhabilitation des forages

A demander par mail.

Lot Commune Fokontany Hameau Type d’intervention

Rehabilitation de
forage, aire
Centre d'assainissement
équipée d’une pompe a
motricité humaine
Reéhabilitation de
forage, aire
2 Maniry Maniry Centre Maniry Sud d'assainissement
équipée d’une pompe a
motricité humaine
Reéhabilitation de
forage, aire
3 Vohitany Ambatofotsy | Ankilivola 01 d'assainissement
équipée d’une pompe a
motricité humaine
Reéhabilitation de
forage, aire
d'assainissement
équipée d’une pompe a
motricité humaine
Reéhabilitation de
forage, aire
Vohitany Bevahy Haut Centre d'assainissement
équipée d’une pompe a
motricité humaine
Reéhabilitation de
forage, aire
Vohitany Betaratse Centre Centre d'assainissement
équipée d’une pompe a
motricité humaine

Ambatolahy

1 Ankilimivory Tsirara

Lot 1

Lot 2

Ambatomainty

4 Vohitany Vohitany Centre | 2 nambe
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