

**Pour le projet AINA, ADRA MADAGASCAR recrute :**

**« Un cabinet de consultant en agriculture spécialisé dans la lutte intégrée contre les ravageurs de culture (Integrated Pest Management) pour former les paysans leaders du projet »**

**La description détaillée de l'offre est disponible auprès des bureaux d'ADRA Madagascar à Antananarivo, Ampanihy, et sur notre site web [www.adra.mg/jobs](http://www.adra.mg/jobs)**

L'offre en version électronique uniquement doit être protégée par un mot de passe et à envoyer à l'adresse e-mail **recrutement@adra.mg**

La mention « **Projet AINA – Consultant en lutte contre les ravageurs de culture** » sera précisée dans l'objet de l'email et le mot de passe devrait être envoyé au même moment à l'adresse **rapport@adra.mg** uniquement.

**Les dossiers de candidature doivent contenir une lettre de soumission, une offre financière, une offre technique, et un CV détaillé.**

*Seules les candidatures sélectionnées feront l'objet d'une convocation.*

**Date limite de candidature : 15 mai 2023 à 8 heures**

## TERMES DE RÉFÉRENCE

### Un cabinet de consultant en agriculture spécialisé dans la lutte intégrée contre les ravageurs de culture (Integrated Pest Management)

|                     |   |
|---------------------|---|
| Pays                | Madagascar  |
| Bureau              | Ampanihy  |
| Zone d'intervention | Région Atsimo Andrefana Commune de Maniry et Ejeda. |

#### Contexte

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet d'urgence humanitaire dans la région sud de Madagascar, le BHA/USAID et l'Adventist Development and Relief Agency (ADRA) ont signé un accord pour la réalisation du projet AINA dans deux communes du district d'Ampanihy Ouest : **Maniry et Ejeda**.

Le projet AINA a pour objectif global de « *fournir une aide alimentaire vitale, un soutien à l'agriculture et des interventions en eau, assainissement et hygiène dans le Grand Sud de Madagascar afin de réduire l'insécurité alimentaire et de remédier aux conditions d'eau et d'hygiène désastreuses de 8 900 ménages vulnérables* ». Pour atteindre ce but, le projet vise trois objectifs spécifiques, à savoir :

- Améliorer l'accès à l'alimentation en fournissant des coupons de distribution de produits de base et une assistance pour réduire l'insécurité alimentaire des ménages vulnérables et en situation d'insécurité.
- Améliorer la résistance des ménages aux chocs climatiques en encourageant l'utilisation de pratiques agricoles intelligentes pour répondre aux besoins alimentaires des ménages.
- Améliorer l'accès aux sources d'eau potable, l'approvisionnement en kits NFI, les pratiques d'hygiène au niveau des ménages, améliorant ainsi les conditions sanitaires générales de la population touchée.

Par rapport au volet Agriculture, il a été constaté que les champs de cultures ont été attaqués par les ravageurs lors de la campagne culturale 2022-2023. Aussi, afin de faire face à ce fléau et renforcer les capacités des paysans leaders, le projet AINA recrute un cabinet de consultant en agriculture composé d'un groupe de 08 personnes pour conduire une formation sur la lutte intégrée contre les ravageurs de culture (Integrated Pest Management).

#### Description de l'activité.

Le cabinet de consultant est le premier responsable des aspects relatifs à la transmission de savoir en lutte contre les ravageurs de cultures aux 445 paysans leader dans les fokontany d'intervention du projet AINA au niveau du district d'Ampanihy Ouest. Il collaborera étroitement avec le Spécialiste en Agriculture du Projet.

Le consultant doit :

- Fournir le profil des membres de son équipe,
- Elaborer une stratégie de gestion des ravageurs en méthode mécanique et naturelle, options de lutte et prévention par les pratiques agricoles tels que :
  - Les parasitoïdes : mouches (ex. Tachinidae), guêpes parasitoïdes (ex. Braconidae ; Ichneumonidae), staphylins (ex. Staphylinidae) ;
  - Les prédateurs : oiseaux, carabes ;
  - Les pathogènes : nématodes (ex. Steinernematidae, Heterorhabditidae), champignons ;
- Elaborer un curriculum de formation sur la lutte intégrée contre les ravageurs de culture (Integrated Pest Management) ;
- Effectuer les formations des paysans leaders, à la fois théoriques, en salle, et pratiques dans les parcelles de démonstration proposées par le projet AINA ;
- Dans un délai de 10 jours après les formations, fournir un rapport de formation incluant les recommandations/ améliorations pour le projet AINA concernant les luttes contre les ravageurs.

### **Qualifications requises**

Le/la chef (fe) de mission doit avoir le profil suivant :

- Titulaire d'un diplôme Bacc+5 ou Ingénieur Agronome ou formation similaire,
- Minimum trois (3) ans d'expérience confirmée dans le domaine du développement rural,
- Maîtrise parfaite et expérience réussie au sein d'un projet de développement quant à la formation à la lutte contre les ravageurs de culture,
- Bonne connaissance des approches de BHA/USAID en matière d'agriculture,
- Connaissance de l'approche FFS,
- Connaissance de la région Atsimo Andrefana,
- Très bonne connaissance des plantes médicinales existantes dans la région Atsimo Andrefana,
- Excellente qualité de communication écrite et orale,
- Maîtrise des outils informatiques.

### **Qualités requises**

- Méthodique
- Leadership et capacité de management
- Sens de l'organisation et de responsabilité
- Rigoureux
- Esprit d'équipe et d'initiative
- Capacité à gérer une équipe
- Proactif et challenger
- Capable de se déplacer en milieu rural
- Honnête.

## Calendrier de formation

### 1-COMMUNE DE MANIRY

| Lieux de formation   | Fokontany         | Nombre de Paysans leaders | Date de la formation théorique | Date de la formation pratique |
|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maniry-Centre</b> | Remengoke         | 5                         | 22/05/23                       | 23/05/23                      |
|                      | Maniry            | 10                        |                                |                               |
|                      | Ankarahara        | 3                         |                                |                               |
|                      | Ankaranabo        | 2                         |                                |                               |
|                      | Ankilimihamy      | 8                         |                                |                               |
|                      | Pinjo-bas         | 11                        |                                |                               |
|                      | Agnalazotsy       | 2                         |                                |                               |
|                      | Betsako           | 2                         |                                |                               |
| <b>Bekily</b>        | Ambahotera        | 6                         | 23/05/23                       | 23/05/23                      |
|                      | Ambinagnitelo     | 2                         |                                |                               |
|                      | Begorago          | 5                         |                                |                               |
|                      | Bekily            | 5                         |                                |                               |
| <b>Tsiatsimo</b>     | Bokonake          | 1                         | 23/05/23                       | 23/05/23                      |
|                      | Vohidrakitse      | 2                         |                                |                               |
|                      | Rehambohitse Haut | 4                         |                                |                               |
|                      | Efoty             | 4                         |                                |                               |
|                      | Tsiasimo          | 6                         |                                |                               |
|                      | Bejabihy          | 2                         |                                |                               |
|                      | Ankilimahare      | 3                         |                                |                               |
| <b>Besaly</b>        | Besaly - haut     | 7                         | 22/05/23                       | 23/05/23                      |
| <b>Total</b>         |                   | 90                        |                                |                               |

## 2- COMMUNE DE EJEDA

| Lieux de formation       | Fokontany            | Nombre de Paysans Leader | Date de la formation théorique | Date de la formation pratique |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>MITSORIAKY-SUD</b>    | Mitsoriake           | 11                       | 24/05/23                       | 25/05/23                      |
|                          | Mirafy               | 5                        |                                |                               |
|                          | Antaly               | 6                        |                                |                               |
|                          | Matave               | 3                        |                                |                               |
|                          | Ambinda              | 4                        |                                |                               |
|                          | Beviro centre        | 11                       |                                |                               |
|                          | Beviro Betrongo      | 15                       |                                |                               |
| <b>MAROVAHATSE 2</b>     | Ambatovaky Centre    | 10                       | 23/05/23                       | 23/05/23                      |
|                          | Tsizarae             | 8                        |                                |                               |
|                          | Ambatovaky Tanantsoa | 2                        |                                |                               |
|                          | Tsamerea - Nord      | 0                        |                                |                               |
|                          | Anjatoka             | 4                        |                                |                               |
| <b>MANAKARALAHY NORD</b> | Manakaralahy Nord    | 6                        | 24/05/23                       | 25/05/23                      |
|                          | Manakaralahy Sud     | 0                        |                                |                               |
|                          | Manakaravavy         | 8                        |                                |                               |
|                          | Etory                | 7                        |                                |                               |
|                          | Mandopake I          | 0                        |                                |                               |
|                          | Mandopake II         | 4                        |                                |                               |
|                          | Ampoziky             | 2                        |                                |                               |
| <b>FARAFATSE</b>         | Anjanivaro           | 6                        | 24/05/23                       | 24/05/23                      |
|                          | Esifake              | 9                        |                                |                               |
|                          | Farafatse            | 12                       |                                |                               |
| <b>MAROVAHATSE 1</b>     | Marovahatse          | 6                        | 23/05/23                       | 24/05/23                      |
|                          | Ankozohozo           | 18                       |                                |                               |
|                          | Anivorano            | 4                        |                                |                               |

|                               |                           |    |          |          |
|-------------------------------|---------------------------|----|----------|----------|
|                               | Andranomena               | 6  |          |          |
|                               | Kilimidega                | 3  |          |          |
| <b>BEHATRAVY AMPOTOMAINTY</b> | Behatravy - Ampotomainte  | 2  | 23/05/23 | 24/05/23 |
|                               | Behazondregnetse          | 4  |          |          |
|                               | Ambatokapike              | 10 |          |          |
|                               | Evovo- tanantsoa          | 5  |          |          |
|                               | Behatravy centre          | 12 |          |          |
|                               | Evovo- Centre             | 3  |          |          |
|                               | Ambatokapike -Anivorano   | 3  |          |          |
|                               | Tananondaty               | 5  |          |          |
| <b>TSIKOAKAHITSE</b>          | Tranomboro                | 15 | 24/05/23 | 25/05/23 |
|                               | Tsikoakahitse             | 11 |          |          |
|                               | Andoharano                | 7  |          |          |
| <b>ANKAZOTA</b>               | Sakoantovo                | 7  | 24/05/23 | 25/05/23 |
|                               | Ankazota                  | 5  |          |          |
|                               | Bekily centre             | 8  |          |          |
|                               | Fiantsifaky               | 5  |          |          |
|                               | Ambaromionga              | 2  |          |          |
| <b>EJEDA CENTRE</b>           | Ejeda Centre              | 8  | 22/05/23 | 23/05/23 |
|                               | Ejeda Nord                | 6  |          |          |
|                               | Antsevaseva centre        | 5  |          |          |
|                               | Antsevaseva Ankilimalangy | 4  |          |          |
|                               | Enosy                     | 5  |          |          |
|                               | Tanandava                 | 10 |          |          |
|                               | Besakoa Liambositse       | 4  |          |          |
|                               | Bekinagna                 | 8  |          |          |
|                               | Sakanay Nord              | 8  |          |          |
|                               | Ejeda Sud                 | 6  |          |          |
| Antsevaseva Befoe             | 1                         |    |          |          |
| <b>BEARA</b>                  | Bedeboke                  | 3  | 22/05/23 | 23/05/23 |
|                               | Lambomaty                 | 4  |          |          |
|                               | Beara                     | 7  |          |          |

# Projet AINA



|              |          |     |  |  |
|--------------|----------|-----|--|--|
|              | Beholiva | 2   |  |  |
| <b>TOTAL</b> |          | 355 |  |  |